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ASSUNTO: Concurso Publico para: "Prestagcéo de servigos para a elaboragdo do projeto para a
Requalificagéo do Bairro Vicentino, em Cantanhede" - CP-CCP-ABS n.° 14/2018

RELATORIO PRELIMINAR

O presente Concurso Publico foi efetuado de acordo com a alinea b), do nimero 1, do artigo 20.°, cujo tramite
seguiu nos termos do artigo 130.° e seguintes, do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, com as
alteragbes da Declaragéo de Retificagdo n.° 42/2017, de 30 de novembro, vulgo novo Cédigo dos Contratos
Publicos, como abaixo se designa, para a prestagédo de servigos para a elaboragdo do projeto para a
Requalificagdo do Bairro Vicentino, em Cantanhede, por despacho superiormente proferido na data de
04/10/2018, o qual foi publicitado em Didrio da Republica na data 17/10/2018, tendo o processo decorrido na
plataforma eletrénica deste Municipio sita em www.saphety.com/saphetygov.

As empresas concorrentes foram a Braz&o Farinha - Engenharia Unipessoal, Lda.; a Paulo Pereira - Servicos
de Engenharia Civil, Lda.; a CASP, Unipessoal, Lda.; a JRTorres - Consultores de Engenharia, Lda.; a Anténio
Cesario da Conceigdo Moreira; a A1V2 - Engenharia Civil e Arquitectura, Lda.; a Proengel - Projectos de
Engenharia e Arquitectura, Lda.; a Ripértico - Engenharia, Lda.; a Fase - Estudos e Projectos, S. A. e a PMT
- Coordenagao e Gestéo de Projectos Unipessoal, Lda..

Antes de proceder & andlise importava entdo examinar as propostas apresentadas, pelas empresas

concorrentes, para verificar da sua admisséo ou excluséo a andlise do procedimento.
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Analisados que foram os recibos comprovativos, da plataforma eletrénica, que exibem a data de submisséo,
com a data e hora de entrega das mesmas, constata-se que as propostas foram todas rececionadas antes do

terminus do prazo fixado para a entrega das mesmas.

Depois, foram entdo verificados os documentos solicitados sendo que se constatou que todas as empresas
concorrentes apresentaram a totalidade dos documentos solicitados, de forma correta, pelo que se

consideraram admitidas a analise do presente procedimento.

De seguida, efetuou-se uma primeira analise as propostas das empresas concorrentes sendo que se
constatou que a proposta da empresa JRTorres - Consultores de Engenharia, Lda., que apresentou valor de
proposta de 21.880,00 € + IVA, se configura como proposta com um prego anormalmente baixo, pois,
atendendo ao expresso no ponto 19.2., do Programa de Procedimento, do presente Processo de Concurso,
temos que "Considera-se que o prego total resultante de uma proposta é anormalmente baixo quando seja
25% ou mais inferior @ média das propostas, admitidas a analise do procedimento, retirando a proposta de
mais alto e de mais baixo prego global, nos termos do nimero 1, do artigo 71.°, do novo Cédigo dos Contratos

Publicos".

Assim, dado que a média das propostas admitidas & analise do procedimento, retirando a proposta de mais
alto e de mais baixo prego global, sera de 39.808,00 € + IVA, temos que a proposta apresentada pela empresa
JRTorres - Consultores de Engenharia, Lda. tem um desvio percentual em relagdo a média indicada de
45,04%, percentagem que esta portanto acima dos 25%, pelo que a referida proposta se configura portanto

como proposta com um prego anormalmente baixo.

Deste modo, dada a possibilidade de solicitagdo de esclarecimentos justificativos relativos aos elementos
constitutivos da proposta, que se considerem relevantes para a apresentagéo do referido preco anormalmente
baixo, de acordo com o previsto, nos termos do nuimero 3, do artigo 71.°, do novo Cédigo dos Contratos
Publicos, e que desde logo se expressaram no ponto 19.6., do Programa de Procedimento, do presente
Processo de Concurso, foi solicitado a empresa, na plataforma eletrénica onde decorre o procedimento, na
data de 26/10/2018, a possibilidade de apresentagdo dos esclarecimentos que tivessem por convenientes,
alegando o que tivesse para o justificar, sendo que a referida apresentagéo teria que ocorrer até as 17h00m
do dia 30 de outubro de 2018.

Nessa sequéncia, a empresa apresentou entdo documento justificativo, na plataforma eletrénica, na data de
29/10/2018, pelas 09h22m54s, e portanto antes do terminus do prazo determinado para a apresentagdo dos
mesmos, documento anexo ao presente relatério e cujo teor se considera integralmente reproduzido no

mesmo.

Deste modo, e analisadas as justificagdes apresentadas, pela empresa, para o prego anormalmente baixo

proposto, entende o presente Juri que os justificativos apresentados pela mesma n&o se configuram como

.. 568

certificacdo
acreditada

paginal2 de 7



cantanhede municipio ’\

argumentos validos e justificativos de aspeto diferenciador para a apresentagéo de um prego anormalmente
baixo.

Por tal facto, a proposta da empresa JRTorres - Consultores de Engenharia, Lda. considera-se excluida da
analise do presente procedimento conforme disposto na alinea 0), do nimero 2, do artigo 146.°, do novo
Cddigo dos Contratos Publicos, por a sua andlise revelar uma das situagdes previstas no numero 2, do artigo
70.°, mais concretamente na sua alinea e), por apresentar um prego anormalmente baixo cujos

esclarecimentos justificativos n&o tenham sido considerados nos termos do disposto no artigo 71.°.

O procedimento previa a apresentacéo de propostas com indicagéo do com valor unitario, por cada uma das
componentes do projeto a executar e de valor global, considerando a totalidade dos servigos a prestar e todos
0s encargos inerentes aos mesmos, sendo que o Quadro 1, em anexo, expde as respetivas propostas de
pregos evidenciadas, por cada uma das empresas concorrentes admitidas a analise do procedimento depois
da exclusdo acima evidenciada.

A anélise das propostas admitidas a andlise do procedimento foi entdo efetuada, tendo em conta o critério da
“‘proposta economicamente mais vantajosa na modalidade da avaliagdo do prego ou custo enquanto Unico
aspeto da execugéo do contrato a celebrar”, conforme estabelece a alinea b), do nimero 1, do artigo 74.°, do
novo Cédigo dos Contratos Publicos, atendendo ao definido no ponto 14., do Programa de Procedimento, do

presente Processo de Concurso, como se expressa também no Quadro 1, em anexo.

Para o efeito procedeu-se a ordenagdo das propostas admitidas, a analise do procedimento, sendo que, a
proposta que apresenta o mais baixo prego ou custo global, correspondeu o nimero de ordem 1 e ao segundo
mais baixo pre¢o ou custo global o nimero de ordem 2, e assim sucessivamente, como se expressa também

no referido quadro.

Face ao exposto, e atendendo a analise realizada, constata-se que a “proposta economicamente mais
vantajosa na modalidade da avaliagcdo do prego ou custo” é a apresentada pela empresa A1V2 -
Engenharia Civil e Arquitectura, Lda., pelo que se sugere que, a adjudicagéo do presente procedimento,
Ihe seja efetuada pelo valor global de 33.000,00 € (trinta e trés mil euros) + IVA a 23% = 40.590,00 € (quarenta
mil quinhentos e noventa euros), considerando os valores unitarios de cada uma das componentes do projeto
expressos na proposta da mesma e que se evidenciam:

- Requalificagao do Bairro Vicentino - Edificado - 9.900,00 € + IVA a 23% = 12.177,00 €;
- Requalificagao do Bairro Vicentino - Espaco Publico - 23.100,00 € + IVA a 23% = 28.413,00 €.

Mais se informa que no mesmo devera ser portanto considerado o integral cumprimento dos termos e
condigbes definidos no Processo de Concurso (Programa de Procedimento e Caderno de Encargos) do

procedimento, nomeadamente considerando que os trabalhos objeto da prestagéo de servigos terdo que
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seguir a metodologia de trabalho adotada, que contempla o conjunto de fases do processo, a executar nos

prazos indicados, de acordo com o que se resume:

- Fase 1 - Elaboragao do Estudo Prévio, a executar no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias

seguidos, contados da data da assinatura do contrato;

- Fase 2 - Elaboragdo do Anteprojeto, a executar no prazo maximo de 30 (trinta) dias seguidos,

contados da data da comunicagéo da aprovagao da fase anterior;

- Fase 3 - Projetos de Execugdo, a executar no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias

seguidos, contados da data da comunicagao da aprovagao da fase anterior;

- Fase 4 - Resposta aos esclarecimentos de acordo com o definido nos Programas de Procedimento

de cada um dos procedimentos concursais de empreitada a abrir para cada uma das componentes do projeto;

- Fase 5 - Resposta aos erros e omissdes de acordo com o definido nos Programas de Procedimento

de cada um dos procedimentos concursais de empreitada a abrir para cada uma das componentes do projeto;

- Fase 6 - Assisténcia Técnica, a prestar de acordo com a evolugéo da execugado dos trabalhos de

cada um dos procedimentos concursais de empreitada a abrir para cada uma das componentes do projeto.

Também se ressalva que a prestacdo de servigos contempla a aprovagéo pelas entidades competentes dos
respetivos Projetos, sendo que o valor global inclui as taxas de aprovagéo nas respetivas entidades, incluindo,
quando aplicavel, a emissdo das respetivas certificagdes, bem como a coordenagdo dos diversos projetos,

atestando a compatibilidade entre os mesmos.

Por fim, também se indica que no presente procedimento se deve considerar o limite financeiro de
800.000,00 € (oitocentos mil euros), com VA incluido para a componente do Edificado e de 175.000,00 €
(cento e setenta e cinco mil euros), com IVA incluido para a componente Espago Publico, respeitante ao

valor maximo previsto disponibilizar pelo Municipio de Cantanhede para a execugéo da "Requalificacao do

Bairro Vicentino".

As quantias devidas pelo Municipio de Cantanhede devem ser pagas no prazo de 60 (sessenta) dias, nos
termos do nimero 4, do artigo 299.°, do novo Codigo dos Contratos Publicos, apds a receg¢éo pelo Municipio
de Cantanhede das respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas ap6s o vencimento da obrigagéo

respetiva.

Para os efeitos do anteriormente expresso, a obrigagdo considera-se vencida com o cumprimento do plano

de pagamentos que abaixo se expressa:

- 1.2 Prestacdo: 10% do total dos honorarios devidos com a celebragdo do Contrato e contra a

entrega de Caucgéo de igual valor;
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> 2.2 Prestacdo: 20% do total dos honorarios devidos com a aprovagdo do Estudo Prévio, pela
entidade adjudicante;

- 3.2 Prestacdo: 20% do total dos honorarios devidos com a aprovagéo do Anteprojeto pela entidade
adjudicante;

> 4.2 Prestacao: 40% do total dos honorarios devidos com a aprovagéo do Projeto de Execugéo pela
entidade adjudicante;

- 5.2 Prestacao: 5% do total dos honorarios devidos com a entrega das respostas aos erros e
omissdes decorrentes de cada um dos procedimentos concursais de empreitada a abrir para cada uma das

componentes do projeto;

- 6.2 Prestacdo: 5% do total dos honorérios devidos pela Assisténcia Técnica em obra, pagos com a
“Recegéao Proviséria” das respetivas obras resultantes de cada uma das empreitadas a abrir para cada uma

das componentes do projeto.

No caso de se optar pelo ndo recebimento da 1.2 prestacdo, esta s6 serd paga com a 2.2 prestacéo,
dispensando-se entdo a apresentagdo da Caucdo, sendo que apds a adjudicagdo devera o adjudicatario

devera comunicar a este Municipio qual a opgao escolhida.

Em caso de discordancia por parte do Municipio de Cantanhede, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve este comunicar ao fornecedor por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida ou atuar de acordo

com as normas contabilisticas legalmente aceites.

N&o sera exigida a apresentagdo de caugédo nos termos do ndmero 2, do artigo 88.°, do novo Cédigo dos
Contratos Publicos.

As propostas apresentadas nao serdo objeto de Leildo Eletronico.

Nos termos do numero 1, do artigo 94.°, do novo Cédigo dos Contratos Publicos, o presente procedimento

encontra-se sujeito a redagéo de contrato a escrito.
Mais se informa que o presente procedimento ndo se encontra sujeito ao visto prévio do Tribunal de Contas.

O eventual custo com o presente procedimento devera onerar os orgamentos de 2018, de 2019 e de 2020, no
qual se encontra cabimentado nas rubricas que a seguir se discriminam, sob os nimeros abaixo indicados,
devidamente distribuido pelas mesmas, face ao plano de pagamentos previsto para o procedimento,
totalizando o prego base do procedimento, sendo que os mesmos contemplam, na informag&o de cabimento
para anos seguintes, nos anos de 2019 e de 2020, as partes dos valores considerados para os referidos anos,

face a distribuicéo prevista para os mesmos, conforme distribuicdo plurianual expressa, devendo-se, aquando

-
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da celebragdo do contrato, proceder a corregdo dos valores dos respetivos cabimentos para os valores a

adjudicar, bem como aos competentes compromissos dos mesmos, como se resume:

= Rubrica do Plano Plurianual de Investimentos 02 232 2017/2 1 - "Projeto para Requalificagdo do
Bairro Vicentino - Edificagdo" e Rubrica Orgamental 02 070113 - "Investimentos Incorpéreos”, com
cabimento sob o niumero Rl Concurso 2044/2018, de 04/10/2018, num total de 9.900,00 € + + IVA a2 23% =
12.177,00 €:

= Ano 2018: 990,00 € + IVA a 23% = 1.217,70 € (10% da Requalificagdo do Bairro Vicentino -
Edificado);

= Ano 2019: 8.415,00 € + IVA a 23% = 10.350,45 € (85% da Requalificagdo do Bairro Vicentino -
Edificado);

= Ano 2020: 495,00 € + IVA a 23% = 608,85 € (5% da Requalificagdo do Bairro Vicentino -
Edificado).

= Rubrica do Plano Plurianual de Investimentos 03 331 2016/24 1 - "Projeto para Requalificagdo
do Bairro Vicentino - Espacgo Publico" e Ribrica Orgamental 02 070113 - "Investimentos Incorp6reos”, com
cabimento sob o nimero Rl Concurso 2045/2018, de 04/10/2018, num total de 23.100,00 € + + IVA a2 23% =
28.413,00 €

= Ano 2018: 2.310,00 € + IVA a 23% = 2.841,30 € (10% da Requalificagdo do Bairro Vicentino -
Espaco Publico);

= Ano 2019: 19.635,00 € + IVA a 23% = 24.151,05 € (85% da Requalificagcdo do Bairro Vicentino -
Espacgo Publico);

=>» Ano 2020: 1.155,00 € + IVA a 23% = 1.420,65 € (5% da Requalificacdo do Bairro Vicentino -
Espaco Publico).

Mais se informa que a distribui¢cdo plurianual evidenciada totaliza os seguintes valores em cada um dos anos:
= Ano 2018 - 3.300,00 € + IVA a 23% = 4.059,00 €;
= Ano 2019 - 28.050,00 € + IVA a 23% = 34.501,50 €;
= Ano 2020 - 1.650,00 € + IVA a 23% = 2.029,50 €.

Mais se informa que, face ao exposto, a autorizagdo da reparticdo de encargos esta dada pelo cumprimento
do disposto na alinea b), do nimero 1, do artigo 22.°, do Decreto-Lei n.° 197/99, de 08 de junho, por os seus
encargos nao excederem o limite de 20.000 contos em cada um dos anos econémicos seguintes ao da sua

contratagédo e o prazo de execugao de trés anos.
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De igual modo, e dada a publicagéo da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redagdo, que aprova
as regras aplicaveis a assungéo de compromissos, e atendendo ao disposto na sua alinea ¢), do nimero 6,
a autorizag&o da assungdo do compromisso plurianual, subjacente ao presente procedimento, foi objeto da
autorizag@o prévia genérica, favoravel a assungdo de compromissos plurianuais, dada pela Assembleia
Municipal, na sua Sessao de 18/12/2017.

O presente Juri propde a realizagado de audiéncia prévia, pelo prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do
artigo 147.°, do novo Cédigo dos Contratos Publicos.

Face ao exposto, submete-se a apreciagéo superior o presente relatorio.

Cantanhede, 05 de novembro de 2018

O Jari,

Hotane & b S k L%} ]

Eng.® Anténio Adelino C. de Abreu  Sérgio Emanuel Maméde Fer s Eng.? Anabela Barosa Lourenco
(Diretor do D.O.U.) (Chefe dajD.F.A)) (Chefe da D.O.M.)
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Concurso Publico para: “Prestacdo de servicos para a elaboracéo do projeto para a Requalificagéo do Bairro Vicentino, em
Cantanhede” - CP-CCP-ABS n.° 14/2018 - Quadro 1 - Propostas empresas concorrentes

Proposta empresa

Projeto de
execugao para a
Requalificagcéo do
Bairro Vicentino -

Projeto de
execugao para a
Requalificagao do
Bairro Vicentino -

Edificado - Espaco Publico -
Valor global Valor global Valor global N.°de
Empresas concorrentes (s/ IVA) (s/ IVA) (s/ IVA) ordem
1 |Brazé&o Farinha - Engenharia Unipessoal, Lda. 36 125,00 € 10 625,00 € 46 750,00 € 7.°
Paulo Pereira - Servigos de Engenharia Civil,
2 |Lda. 28 000,00 € 7 000,00 € 35 000,00 € 2.°
3 |CASP, Unipessoal, Lda. 38 250,00 € 11 250,00 € 49 500,00 € 8.°
5 |Antonio Cesario da Conceigdo Moreira 2922200 € 924200 € 38 464,00 € 5.°
6 |A1V2 - Engenharia Civil e Arquitectura, Lda. 9 900,00 € 23 100,00 € 33 000,00 € 1.0
Proengel - Projectos de Engenharia e
7 |Arquitectura, Lda. 30 300,00 € 9 500,00 € 39 800,00 € 6.°
8 |Riportico - Engenharia, Lda. 29 325,00 € 8 625,00 € 37 950,00 € 3.°
9 |Fase - Estudos e Projectos, S. A. 38 700,00 € 11 200,00 € 49 900,00 € 9.°
PMT - Coordenacgéo e Gestao de Projectos
10 |Unipessoal, Lda. 32 000,00 € 6 000,00 € 38 000,00 € 4.°
Y
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Contratacao Publica saphety.com

Nota Justificativa de Preco Anormalmente Baixo

N2 do procedimento: CP-CCP-ABS n.° 14/2018

Designacao: Prestacao de servigos para a elaboragao do projeto para a Requalificagao do Bairro Vicentino, em Cantanhede
Data de criacao: 29/10/2018 09:22:54
Enviado por: JRTorres - Consultores de Engenharia, Lda.

Municipio de Cantanhede - Suplente; Municipio de Cantanhede - Suplente; Municipio de Cantanhede - Suplente;
Municipio de Cantanhede - Presidente; Municipio de Cantanhede - Vogal; Municipio de Cantanhede - Suplente;

Destinatario(s):
Municipio de Cantanhede - Vogal

Tipo de Notificacao: Genérica

Assunto: Nota Justificativa de Preco Anormalmente Baixo
Anexos: JRT4418_PRECO ANORMALMENTE BAIXO.pdf

Ex.mos Senhores, Somos a prestar os esclarecimentos solicitados. Cumprimentos, Joao Torres JRTORRES - Consultores de Engenharia

Estado Notificacao - 29/10/2018 09:27:22

Destinatario

Estado Notificacao na Plataforma

Endereco Email

Estado Email

Mensagem enviada

Isabel Maria Nascimento de Matos Nao Lida imatos @cm-cantanhede.pt 29/10/2018 09:24:15
Ofélia Maria Pessoa Maia Nao Lida opessoa @cm-cantanhede.pt g/l;q(s)/azg&rg ggvéidgﬁ
Catarina Isabel Neto Facanha Lida cfacanha@cm-cantanhede.pt gﬂ;qg/azg&ng ggv;fng
Antonio Adelino Coelho de Abreu Nao Lida abreu@cm-cantanhede.pt gﬂ;qg/azg&ng ggv;fd?z
Anabela Barosa Lourenco Nao Lida alourenco @cm-cantanhede.pt gﬂ;qg/azg&n; ggv;fdgo
José Alberto Arede Negrao Nao Lida jnegrao@cm-cantanhede.pt gﬂ;qg/ag&n; ggv;fdgg
Sérgio Emanuel Mamede Fernandes Nao Lida sfernandes @cm-cantanhede.pt gﬂ;qg/ag&n; ggvgd;




|RTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.

SOCIEDADE POR QUOTAS - CAPITAL SOCIAL 50.000,00 € - C.R.C. VIANA DO CASTELO N2 1409 - CONTRIBUINTE NT 502 437 537

JRT4418

Concurso Pablico - Municipio de Cantanhede
PRESTACAO DE SERVICOS PARA A ELABORACAO DO PROJETO PARA A
REQUALIFICAGAO DO BAIRRO VICENTINO, CANTANHEDE

Nota Justificativa do Preco Anormalmente Baixo

JRTORRES 1”2

CONSULTORES DE ENGENHARIA

NOTA JUSTIFICATIVA DO PRECO ANORMALMENTE BAIXO

Atenta a alinea e) do artigo 70.° do Decreto-Lei n.° 18/2008 de 29 de janeiro do Cédigo dos Contratos
Puablicos (DL 18/2008 de 29 de Janeiro), e o artigo 71.° do mesmo diploma legal que define o que se deve
entender por “preco anormalmente baixo”, destina-se este documento a justificar, o preco que constitui a
proposta da concorrente JRTORRES.

A JRTORRES tem larga experiéncia em trabalhos nesta 4rea, alids como denuncia o seu curriculum; que
aliado a experiéncia do coordenador (mais de 30 anos e com o nivel de qualificagdo profissional de
Engenheiro Sénior Especialista, sdo por si garantia da qualidade da prestagdo de servigo).

Importa enfatizar que os clientes dos servigos prestados a que nos referimos sdo maioritariamente ptblicos.
O preco proposto é o resultado do somatério dos precos unitarios originados pelos diversos encargos
imputdveis a prestacdo de servicos, o qual inclui custos diretos, relacionados com o corpo técnico
diretamente afeto ao servico como sejam ordenados mensais e custos/hora, despesas de seguros (diluidos
nos custos dos mesmos) e custos indiretos, relacionados com a equipa, apoio administrativo, deslocacdes,
alojamentos, alimentacdo, etc., sendo a sua rentabilizacdo consequéncia do sistema de qualidade
implementado.

Os valores tidos em consideracdo resultam em grande parte da dindmica e rigor do Sistema de Gestao da
Qualidade implementado na empresa (Certificagdo NP - EN ISO 9001:2015) que nos permite otimizar os
gastos com os tempos de afetagdo dos meios humanos, resultado das diversas agdes corretivas
sistematicamente implementadas ao longo destes dez tltimos anos. Alids, foi precisamente com esse intuito
que abracamos a certificacdo do SGQ, ou seja, contamos com ele para nos tornarmos competitivos no
mercado interno, no qual apostamos, pelo menos prioritariamente em relacao ao mercado externo.

Neste ambito da certificacdo, podemos ainda salientar a sistematizagdo dos procedimentos instalados na
empresa, 0 que nos permite uma eficiente gestdao de recursos e tempo/horas gastas no cumprimento do
estipulado no CE.

Analisando o resultado, o preco que efetivamente propomos, dada a estrutura e dindmica da JRTORRES,
permite cumprir a prestagdo de servigos a que se propde.

Efetivamente o “lucro imediato” associado a esta prestacdo de servicos poderia ser rentabilizado. No
entanto, consideramos, diluir esse lucro no “custo de oportunidade” associado (aumento da quota de
mercado associada a esta prestacdo de servicos e angariagdo de um potencial cliente).

Tal facto permite-nos uma maior vantagem em termos de estratégia da empresa, ndo se refletindo no lucro
imediato associado a este projeto, mas que ird permitir a empresa um alargamento da sua estratégia, com os
esperados resultados a nivel futuro.
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Nao menos importante advém do facto também de a equipa proposta para a prestagdo dos servicos,
trabalhar em conjunto nesta area ha mais de seis anos resultando numa economia do método do servigo e
consequentemente o aumento da rentabilidade.

No que concerne as deslocacdes e alojamento, custos importantes, dada a distancia da sede da JRTORRES ao
local da prestacgdo do servigo, efectivamente os mesmos sdo na realidade pouco significativos pelo facto de a
empresa ter actividade nas proximidades.

Viana do Castelo, 270ut’18

JRTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA
(J Jorge P Ribeiro Torres, Eng Sénior Especialista)
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